
某型站台铝合金装焊施工
招 标 文 件

招标编号：HZWX-20019
招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司
     地    址：武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号

     电    话：027-87970268

     传    真：027-87970268

二0二0年六月
目     录

      第一部分：招标邀请书………………………………3 

     第二部分：投标人须知………………………………5
     第三部分：投标文件要求……………………………9
     第四部分：项目内容及要求…………………………10
     第五部分：投标书格式………………………………11

     第六部分：主要合同条款……………………………15
     附    件：授  权  书

第一部分

某型站台铝合金装焊招标邀请书
招标编号：HZWX-20019
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司诚邀具备合格条件的投标方参与我公司某型站台铝合金装焊施工的投标。      

一、招标内容

    （一）招标项目

85套某型站台铝合金装焊(包工不包料)施工外协（具体内容见附表）。
（二）工作地点

    湖北省武汉市，甲方作业场所。
（三）交货期及要求
    主梁装焊2020年8月1日前完工，站台板装焊2020年9月15日前完工，具体完工时间见附表。要求中标方严格执行武汉分公司生产节点，能及时满足生产要求。
二、招标文件发售
（一）发售日期

 2020年6月2日至6月10日。
（二）文件费用

招标文件每本人民币叁佰元（300.00），售后不退。

三、投标截止日期

 2020年6月 10日上午10：00。
四、招标单位

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司。
五、投标地点

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅。

联 系 人：张女士
联系电话：027-87970268

第二部分

投 标 人 须 知

    一、总则
    1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《公司招议标管理办法》及《公司外协（包）管理办法》的相关要求进行。

投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

    二、投标文件要求

    1、投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

    2、投标书应一式贰份（分别标以正本一份、副本一份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

4、投标方对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5、投标书及修改文件一律用A４号纸。
    三、投标保证金

    1、本次投标，投标方应缴纳伍仟元整（5000.00）投标保证金。可采用支票、汇票等支付方式并将汇款凭证在开标会前交招标单位。如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除伍仟元作为投标保证金。

    缴纳保证金账号信息：   
公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

税    号：91420000670357025U

单位地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电话号码：027-87970446

开户银行：工行武汉庙山开发区支行

银行账号：3202019309200014932

退保证金联系人：张女士      联系电话：13886548236
    2、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标方在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。
四、资格证明文件

1、投标单位公司简介（原件盖章）。

2、投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）。

3、与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单等（复印件，加盖单位印章）。    

4、金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）。

5、法定代表人授权书（原件盖章）,投标代表有效身份证（复印件）。

6、安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）。

7、质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）。

8、作业人员技能等级证及其它需提供的文件。

五、投标书的递交

1、投标方应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2、 投标方必须在2020年6月10日上午10:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、投标方送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封。

（2）投标书未盖公章和法定代表人签章。

（3） 投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的。

    （4）投标书未进行胶装,文件内容未按投标文件要求的顺序放置。
    （5）投标书逾期送达。

（6）未缴纳投标保证金的。

六、开   标

招标单位定于2020年6月10日下午14:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅举行开标会。投标方请派代表参加并进行投标答疑。

七、评   标

1、 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责武汉分公司此次某型站台铝合金装焊外协项目的评价，组织评标工作。

2、 评标小组按照本次招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标方的投标资料概况、生产能力、报价、服务、响应速度等方面的情况进行评议。综合以上条件，采用最低投标价法，评标小组将向公司推荐满意的中标方。

八、中标通知

1、招标单位在决标后三日内，向中标方发出中标通知书。

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订项目合同，否则取消中标资格。

3、招标文件及中标通知书是项目合同的一个组成部分。

九、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点与之签订项目合同。

十、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,招标方向各未中标的投标方一次性无息返还投标保证金。

十一、履约保证金

中标方中标后，一经确认签订合同，中标方须向招标方缴纳合同价格10%的履约保证金，投标保证金可自动转入履约保证金，差额由中标方合同签订后15个工作日内自行补齐。

 第三部分

 投标文件要求

    1、投标函

2、投标报价表、分项报价表（附表1）

3、资格证明文件

1)投标单位公司简介（原件盖章）

    2)投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

3)与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）    

4)金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）

5)法定代表人授权书（原件盖章）,投标代表有效身份证（复印件）
6)安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）

7)质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）

4、质量及安全环境管理保证措施

5、为保证生产节点所采取的措施

6、其它需提供的文件
第四部分

项目制作及相关要求
一、项目内容

     （一）项目属性

此次招标项目主体属于招标方承制产品。

（二）主要内容

招标方某型站台铝合金构件装焊施工（具体内容见附件）。

二、相关要求
此项目中标方必须满足以下相关要求：

1、施工地点在湖北省武汉市，要求中标方能及时满足武汉分公司生产要求。
2、中标方必须对所有工作人员进行上岗前安全、环保培训，在施工过程中对安全和环境负责，对施工人员要按照国家有关规定办理劳务合同和相应的保险。
3、制作过程中必须严格遵循该项目焊接工艺文件、图纸的各项技术及质量要求，制作过程及时、详细的记录好相关自检及专检数据。
4、中标方需在接到中标通知三日内结合工艺图纸、生产工期要求报送该项目制作计划安排。

5、投标方需以招标分包明细进行单套及分包总价报价。

第五部分

投标书格式
某型站台铝合金装焊施工
投标文件
正本或副本

投 标 书

投标人：                           （盖章）

 法人代表或授权代表：             （签字/盖章）

投标时间：       年     月     日

投   标   函
    致：中国船舶重工集团应急预警及救援装备股份有限公司武汉分公司：                 

我单位收到贵方提供的关于某型站台铝合金装焊外协项目（招标编号： HZWX-20019）的招标文件，经研究我单位自愿参加该项目       包投标并授权           全权代表我单位提交下述投标文件，文件正本一份，副本一份，文件包括：

    一、投标书 
    投标书由下列文件组成：

    1、 投标函；

    2、 项目制作报价单；

    3、 法人代表授权书；

4、 资质证明文件（按第二部分投标须知第四项要求提供）；

5、 投标方提出的合理化建议。                          
二、投标承诺 

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。
 3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订外协合同，并按要求完成项目交付。

    4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

 5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

    投标单位： （盖章）            授权代表人：（签字）                           

法定代表人：（签字）            电　话：　       

传    真：　                        　　

                           年    月    日　 　　　　　　　 

                                                              　　　　　　　　　　　　　　

第六部分

合同主要条款

      一、技术规范
    该招标项目具体实施要求与招标文件第三部分的要求应一致。中标方（以下简称乙方）按照中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司（以下简称甲方）提供的相关产品图纸和焊接工艺等文件中的技术要求执行。
二、双方责任权利：

（一）甲方责任权利

    1、负责提供产品施工的相关图纸、技术文件、工艺文件及质量验收标准等要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的施工过程进行质量监督、检查、考核； 

2、负责制定工程施工进度执行计划并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

3、负责书面告知安全环境管理制度，与乙方签订进厂施工安全协议，并对施工过程、进度进行监督检查、考核； 

    4、负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算。 

   （二）乙方责任权利
1、严格执行甲方制定的产品生产计划，制定本单位具体施工进度执行计划报甲方审核，接受甲方对施工过程、进度进行监督检查、考核；

2、零部件装焊均在湖北省武汉市，要求中标方严格执行生产节点，及时满足武汉分公司生产要求；
3、严格按甲方提供的相关图纸、焊接工艺及验收标准，制定本单位质量管理保证措施。产品首件生产完成后，需经首检合格,方可进行后续产品的生产。整个过程需接受甲方质量检验部门和驻厂军代表的监控，积极配合甲方检验人员的检查、验收，负责提供自主质量管理表格和自检数据表格，未经检验合格的产品、零部件不得转入下道工序，违者接受需方相关规定的处罚；

4、乙方应严格执行甲方质量、检验制度，零件加工必须自检合格后提供检验数据申请专验，首件检验合格后，才能批量生产，如有军检项目，需申请军检；焊接过程或关重件，乙方需填写《特殊过程确认表》并由甲方检验员对制造过程进行确认、监控；

5、焊材超定额部分由乙方负责并承担延期交付的责任（按违约条款执行）；
    6、严格遵守甲方安全环境管理的要求，按照国家公布的《企业安全生产标准化基本规范》及《企业安全操作规程》进行生产。制定本单位安全环境管理保证措施，接受甲方安环部门的监督、检查和考核；负责所有施工人员持证上岗，建立健全安全生产、文明施工组织结构，自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中因乙方责任造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用，并保证甲方免予承担与此相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿。

三、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知乙方。乙方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以甲方和乙方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

四、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2、合同经甲乙双方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。因该项目整体技术状态暂未确定，具体生效时间以甲方书面通知为准。

3、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果可以“补充协议”的形式作为合同的附件，与原始合同具有同等的法律效力。

5、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，以便监督双方共同遵守。

五、其他事项

（一）施工地点

湖北省武汉市。

（二）计划提交
    1、合同生效三日内，乙方应向甲方提供一份关于此项目制作的详细实施计划并获得甲方认可，以便于甲方组织后续协调工作，如未按时提交，甲方有权对乙方采取每延期一个工作日，进行1000元处罚。
    （三）违约责任
    1、乙方承制的产品在制造过程中或产品交付后，因乙方原因造成返工返修或报废，产生的质量损失，由乙方承担，甲方从合同结算中扣除；

    2、乙方每推迟交货一天，合同结算时扣除合同款1%，推迟交货5天以上甲方有权取消合同并追究乙方违约责任（交货日期以产品检验单、交接单为准）；延期交货处罚金额不超过合同金额的10%；

    3、乙方加工生产的产品必须经甲方检验员检验，按分公司《外协质量管理规定》要求进行考核，其中产品一次交验合格，按合同价格100%给予结算；产品让步接收、二次报检及多次报检按合同额80%进行结算；因乙方责任造成的产品报废或遗失，由乙方承担全部损失；

    4、乙方施工期间违反甲方生产、质量、安全环保等要求，甲方有权制止直至停产整改（费用损失由乙方承担），在此期间甲方出具的乙方违反甲方生产、质量、安全环保管理等处罚单，甲方从合同总额中直接扣除。    
    （四）合同结算
    1、各专业管理（如质量、安全、设备、5S、基础管理、生产进度和绩效考核等）的奖励和处罚，书面通知财务，作为财务结算的依据之一；

    2、本项目按进度结算。付款条件为：产品所有主梁装焊检验合格后，支付合同总价的30%，剩余65%（5%为质保金）待项目完工经甲方验收合格后，乙方提供该项目产品交接单据、检验单据并开具13%增值税发票（如乙方为小额纳税人，则合同结算时将按中标价予以税率折减。）给甲方办理结算，甲方通过银行转账支付货款（开具发票挂账后的次月通过网汇按甲方资金计划支付货款）； 

3、本项目质保期为12个月，质保金为合同总额的5%，在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔，如无质量问题，由甲方在质保期满后七个工作日内支付给乙方。

甲方签字、盖章                   乙方签字、盖章             

（法人代表或代理人姓名）     （法人代表或代理人姓名）

甲方名称：                       乙方名称：                   

通讯地址：                       通讯地址：                   

电    话：                       电    话：                    

传    真：                       传    真：                     

开户银行：                       开户银行：                    

帐    号：                       帐    号：                                                      

税    号：                       税    号：    
   授     权     书

 本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名）        为 （投标单位名称)               的法定代表人，现授权(代理人单位)                的（代理人姓名）       为本公司合法代理人，就 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司   招标编号为  HZWX-20019某型站台铝合金装焊施工项目的投标工作，以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表签字：                
    授权代理人签字:                
投标单位（盖章）                          
日期：    年   月   日

附表一：项目包及投标报价表

	序号
	名称
	图号
	数量（套）
	工序
	项目完工时间
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	1号站台板结构图
	XXXX-100-100
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.9.15完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	（不含主梁）包工不包料

	2
	1号站台板主梁1
	XXXX-100-101
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.8.1完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	包工不包料

	3
	1号站台板主梁2
	XXXX100-103
	255
	装、焊、刨
	
	
	
	包工不包料

	4
	2号站台板结构图
	XXXX-200-100
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.9.15完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	（不含主梁）包工不包料

	5
	2号站台板主梁1
	XXXX-200-101
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.8.1完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	包工不包料

	6
	2号站台板主梁2
	XXXX-200-102
	255
	装、焊、刨
	
	
	
	包工不包料

	7
	3号站台板结构图
	XXXX-300-100
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.9.15完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	（不含主梁）包工不包料

	8
	3号站台板主梁1
	XXXX-300-101
	255
	装、焊、刨
	分批次2020.8.1完工。具体批次完工时间以武汉分公司生产节点为准。
	
	
	包工不包料

	9
	3号站台板主梁2
	XXXX-300-102
	255
	装、焊、刨
	
	
	
	包工不包料

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	税率13%


注：此报价表所填写的价格包含中标方涉及该项目发生的所有费用，包含：人工薪酬及附加费、管理费、税费、工具辅料费、起重运输费、涉及安全质量环境体系措施费用、设备设施费、返工返修费等。
投标单位：                   （盖章）               日期：       年      月
 
 日
20
2

